

**ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE BARRANCO
RUBIO Y ADYACENTES, EN PATERNA**

ENCAUZAMIENTO ENTERRADO

1.- TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES	329.377,63
2.-MOVIMIENTO DE TIERRAS	646.726,47
3.- OBRA ENTRONQUE CON FGV	17.335,06
4.- ENCAUZAMIENTO PLUVIALES	2.691.082,21
5.- OBRA DESAGÜE AL BARRANCO	11.998,16
6.- RED RESIDUALES	398.277,59
7.- FIRMES Y PAVIMENTOS	1.149.580,21
8.-SEGURIDAD Y SALUD - GESTIÓN RESIDUOS - CONTROL CALIDAD	524.437,73
Total Presupuesto de Ejecución Material:	5.768.815,06
13% de Gastos Generales	749.945,96
6% de Beneficio Industrial	346.128,90
Total Presupuesto de Ejecución Por Contrata:	6.864.889,92
21% IVA	1.441.626,88
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:	8.306.516,80